

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7/12

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

JKSO:

Miesto: Zbehy

KS:

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

IČO:

35922737

IČO DPH:

SK2021975175

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 178 770,35

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 178 770,35

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	178 770,35	35 754,07

Cena s DPH	v	EUR	214 524,42
-------------------	----------	------------	-------------------

neaukčné kritérium:

cena okien dverí a brán, položky č.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4 22 066,67

lehota realizácie stavebných prác - vstupná hodnota do e-aukcie

80 dní

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 01 Nitra
IČO: 35922737
IČO DPH: SK2021975175

Dátum a podpis: Pečiatka

SVS N **o.**
Topoľčianska 01 Nitra
IČO:
IČ DPH: 5175

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 7/12

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ: SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	178 770,35	214 524,42
1	Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie steny	79 110,00	94 932,00
2	Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie strechy	39 135,68	46 962,82
3	Významná obnova priemyselnej stavby - Výmena výplní otvorov	25 829,05	30 994,86
4	Významná obnova priemyselnej stavby - Ostatné oprávnené náklady	34 695,62	41 634,74
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		178 770,35	214 524,42

SVS [redacted] s.r.o.
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČ [redacted] 7
IČ DPH [redacted] 75175

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 1 - Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie steny

JKSO:

Miesto: Zbehy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 35922737

IČO DPH: SK2021975175

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	79 110,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	79 110,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 79 110,00	15 822,00
Cena s DPH v EUR	94 932,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SVS N
Topoľčianska 01 Nitra
IČO:
IČ DPH: 75

Dátum a podpis:

Pečiatka

SVS **s.r.o.**
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO 37
IČ DPH 202175175

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 1 - Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie steny

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	79 110,00
HSV - Práce a dodávky HSV	77 811,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	62 964,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 526,35
99 - Presun hmôt HSV	2 320,54
PSV - Práce a dodávky PSV	1 298,74
713 - Izolácie tepelné	952,64
762 - Konštrukcie tesárske	346,10
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 110,00

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 949 01 Nitra
IČ DPH 202 737
IČ DF 1975175

ROZPOČET

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 1 - Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie steny

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 110,004

HSV - Práce a dodávky HSV

77 811,266

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

62 964,373

1	K	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	21,693	2,381	51,650
2	K	621466151	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, ryhovaná strednozmerná	m2	21,693	14,286	309,900
3	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	811,416	1,905	1 545,554
4	K	622464151	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, ryhovaná strednozmerná hr.2mm	m2	760,404	13,333	10 138,720
5	K	622465121	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, farebné piesky, weber.pas mozaiková omietka, strednozmerná	m2	51,012	23,810	1 214,571
6	K	622466162	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 20 mm	m2	274,387	12,857	3 527,833
7	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením, ref. VERTEX	m2	54,142	7,143	386,729
8	K	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), bez povrchovej úpravy	m2	52,442	39,524	2 072,708
9	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS), bez povrchovej úpravy	m2	0,240	30,952	7,429
10	K	625252330	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), bez povrchovej úpravy	m2	777,216	51,429	39 971,109
11	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), bez povrchovej úpravy	m2	83,265	35,714	2 973,750

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO 37
IČ DP 75175

12	K	625252341P	Kontaktný zateplovací systém podhládov hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), bez povrchovej úpravy	m2	21,693	35,238	764,420
----	---	------------	--	----	--------	--------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

12 526,350

13	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	948,573	2,381	2 258,507
14	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 007,563	1,905	1 919,168
15	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 015,126	1,429	2 878,751
16	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 007,563	1,190	1 199,480
17	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 007,563	1,333	1 343,417
18	K	952901111.1	Vyčistenie plochy okolo objektu po ukončení prác	m2	176,103	2,857	503,151
19	K	978015251	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrabávaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	914,623	0,952	871,070
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,036	8,095	170,291
21	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,036	5,238	110,189
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,036	11,429	240,411
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	t	210,360	0,476	100,171
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,036	7,619	160,274
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,144	0,952	80,137
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,036	23,810	500,857
27	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3 na komunálny odpad - dodávateľ nacení podľa potreby	ks	1,000	190,476	190,476

99 - Presun hmôt HSV

0,000

2 320,543

28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	81,219	28,571	2 320,543
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

1 298,738

713 - Izolácie tepelné

0,000

952,642

29	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením, vrátane vytmelenia PU tmelom	m2	28,551	6,667	190,340
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

SVS Nitra
Topoľčianska
IČO: 3
IČ DPH: S

30	M	2837650751	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm	m2	31,406	23,810		747,762
31	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	9,381		14,540

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

346,096

32	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	21,693	14,286		309,900
33	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrтки	m2	21,693	0,952		20,660
34	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	3,306		15,536

VP - Práce navyše

0,000

K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000

SVS s.r.o.
Topoľčianska 49 01 Nitra
IČ DPH 2023737
IČ DP 1975175

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 2 - Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Zbehy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 35922737

IČO DPH: SK2021975175

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	39 135,68
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	39 135,68
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	39 135,68	7 827,14

Cena s DPH	v EUR	46 962,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 01 Nitra
IČO: [redacted]
IČ DPH: [redacted] 5175

Dátum a podpis:

Pečiatka

SVS [redacted] r.o.
Topoľčianske 9 01 Nitra
IČ [redacted] 7
IČ DP [redacted] 75175

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 2 - Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie strechy

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ: SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	39 135,68
HSV - Práce a dodávky HSV	2 592,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 515,09
99 - Presun hmôt HSV	76,91
PSV - Práce a dodávky PSV	36 543,68
712 - Izolácie striech	5 063,65
713 - Izolácie tepelné	14 688,08
762 - Konštrukcie tesárske	451,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	12 593,62
764 - Konštrukcie klampiarske	2 419,23
784 - Dokončovacie práce - malby	1 327,39
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 135,68

SVS Nitra
Topoľčianska 66 Nitra
IČO: 359
IČ DPH: SK2

ROZPOČET

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 2 - Významná obnova priemyselnej stavby - Zateplenie strechy

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 135,679

HSV - Práce a dodávky HSV

2 592,001

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 515,087

1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5 m	m2	435,550	5,714	2 488,857
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,405	8,095	3,279
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,405	5,238	2,121
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,405	11,429	4,629
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	t	4,050	0,476	1,929
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,405	7,619	3,086
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,620	0,952	1,543
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,405	23,810	9,643

99 - Presun hmôt HSV

0,000

76,914

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,692	28,571	76,914
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

36 543,678

712 - Izolácie striech

0,000

5 063,653

10	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé, vrátane syst. detailov	m2	435,550	0,667	290,367
11	M	6288001220	Parotesná zábrana - AL fólia	m2	500,883	1,429	715,547
12	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	126,411	0,952	120,391

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčiansk
IČO
IČ DPH
9 01 Nitra
75175

13	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	126,411	5,714	722,349
14	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	23,760	6,667	158,400
15	M	2837751501	Strešné hydroizolačné fólie z mPVC hr.2mm, ref.FATRAFOL alebo ekvivalent	m2	172,697	9,524	1 644,733
16	K	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	1 202,000	0,381	457,905
17	M	2832990640	Kotviaca technika	ks	1 202,000	0,238	286,190
18	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	150,171	0,381	57,208
19	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová, ref. GEOTILEX300 alebo ekvivalent	m2	172,697	0,952	164,473
20	K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	30,200	6,667	201,333
21	M	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	9,966	10,000	99,660
22	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,950	49,186	145,097

713 - Izolácie tepelné

0,000

14 688,084

23	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	435,550	2,857	1 244,429
24	M	6314150050	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy z minerálnej vlny hr.100mm	m2	444,261	5,714	2 538,634
25	K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	126,411	5,714	722,349
26	M	2837653443	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	257,878	11,429	2 947,177
27	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	23,760	7,619	181,029
28	M	2837650240	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	26,136	7,143	186,686
29	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	435,550	4,762	2 074,048
30	M	6314150100	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy z minerálnej vlny hr.180mm	m2	444,261	10,286	4 569,542
31	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,550	144,639	224,190

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

451,706

32	K	7628231101	M+D Spádové hranoly na atikách, vrátane impregnácie, náteru proti hnilobe a škodcom a kotviaceho prvku	m	30,200	14,286	431,429
33	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	4,314	20,277

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 593,617

SVS N... r.o.
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO: 7
IČ DPH: 75175

34	K	763160111	Podhlád SDK RF 15 mm - požiarne odolnosť REI30, na konštrukcií R-CD priamy záves	m2	435,550	28,571		12 444,286
35	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200	124,443		149,331

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

2 419,227

36	K	7643292K22	M+D Oplechovanie štítu strechy z poplastovaného plechu hr.0,7mm, r.š. 700 mm, vrátane povrchovej úpravy a príslušenstva v zmysle PD, vid'. K22	m	46,000	26,667		1 226,667
37	K	7643292K23	M+D Oplechovanie atiky strechy z obojstranne poplastovaného AL plechu hr.0,7mm, r.š. 530 mm, vrátane povrchovej úpravy a príslušenstva v zmysle PD, vid'. K23	m	31,000	21,905		679,048
38	K	7643292K24	M+D Oplechovanie rímsy z obojstranne poplastovaného AL plechu hr.0,7mm, r.š. 450 mm, vrátane povrchovej úpravy a príslušenstva v zmysle PD, vid'. K24	m	18,800	20,000		376,000
39	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	18,800	0,952		17,905
40	K	764422810	Demontáž oplechovania štítu strechy rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	46,000	0,952		43,810
41	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 600 mm, -0,00337t	m	31,000	0,952		29,524
42	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	23,730		46,273

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

1 327,391

43	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	435,550	2,095		912,581
44	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	435,550	0,952		414,810

VP - Práce navyše

0,000

K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000
K								0,000

SVS M
Topoľčianske
IČO
IČ DPH: 175

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 3 - Významná obnova priemyselnej stavby - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Zbehy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 35922737

IČO DPH: SK2021975175

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	25 829,05
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 829,05
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 829,05	5 165,81

Cena s DPH	v EUR	30 994,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

SVS s.r.o.
Topoľčianske 949 01 Nitra
IČO 2737
IČ DP 21975175

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 3 - Významná obnova priemyselnej stavby - Výmena výplní otvorov

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ: SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	25 829,05
HSV - Práce a dodávky HSV	2 978,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	487,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 467,45
99 - Presun hmôt HSV	24,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 850,24
764 - Konštrukcie klampiarske	52,41
766 - Konštrukcie stolárske	20 803,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 733,14
784 - Dokončovacie práce - maľby	261,49
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 829,05

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO 475175
IČ DPH: 202 075 175

ROZPOČET

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 3 - Významná obnova priemyselnej stavby - Výmena výplní otvorov

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ: SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 829,049

HSV - Práce a dodávky HSV

2 978,805

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

487,352

1	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	255,860	1,905	487,352
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

2 467,453

2	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,970	2,381	192,786
3	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	150,517	4,762	716,748
4	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	52,000	0,476	24,762
5	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	5,000	9,524	47,619
6	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	36,000	7,619	274,286
7	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	4,000	6,667	26,667
8	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	2,000	4,762	9,524
9	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	9,000	0,476	4,286
10	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,756	16,190	141,764
11	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,200	14,286	74,286
12	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	6,032	9,524	57,448
13	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,855	8,095	112,160
14	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,855	5,238	72,574

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO: 36 75175
IČ DPH: 203 5175

15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	13,855	11,429	158,343
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	t	138,550	0,476	65,976
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	13,855	7,619	105,562
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	55,420	0,952	52,781
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,855	23,810	329,881

99 - Presun hmôt HSV

0,000

24,000

20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,840	28,571	24,000
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

22 850,244

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

52,412

21	K	76441034K	M+D Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.1,1mm, vrátane pásových príponiek, povrchovej úpravy a príslušenstva podľa PD - vid'. K1-K10 - súčasť dodávky okien!!!	súb	1,000	0,000	0,000
22	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	53,980	0,952	51,410
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	0,514	1,002

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

20 803,201

24	K	766621001	M+D Exteriérové plastové okno, otváracie-sklonné, rozmerov 1020x1600mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O1	ks	32,000	309,524	9 904,762
25	K	766621002	M+D Exteriérové plastové okno, pevné, rozmerov 2430x2400mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, mreží, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O2	ks	1,000	1 109,524	1 109,524
26	K	766621003	M+D Exteriérové plastové okno, pevné, rozmerov 2600x2350mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, mreží, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O3	ks	1,000	1 161,905	1 161,905
27	K	766621004	M+D Exteriérové plastové okno, otváracie-sklonné, rozmerov 750x950mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O4	ks	1,000	138,095	138,095
28	K	766621005	M+D Exteriérové plastové okno, otváracie-sklonné+pevné, rozmerov 2100x91470mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O5	ks	3,000	0,000	0,000

29	K	766621006	M+D Exteriérové plastové okno, otvára- vsklopné, rozmerov 1450x1450mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O6	ks	1,000	400,000		400,000
30	K	766621007	M+D Exteriérové plastové okno, otváravé, rozmerov 470x1150mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O7	ks	3,000	123,810		371,429
31	K	766621008	M+D Exteriérové plastové okno, otvára- vsklopné, rozmerov 1450x1200mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O8	ks	1,000	328,571		328,571
32	K	766621009	M+D Exteriérové plastové okno, otvára- vsklopné, rozmerov 1150x1470mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O9	ks	1,000	323,810		323,810
33	K	7666211010	M+D Exteriérové plastové okno, otvára- vsklopné, rozmerov 600x1200mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O10	ks	2,000	142,857		285,714
34	K	7666211011	M+D Exteriérové plastové okno, otvára- vsklopné, rozmerov 1200x1450mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O11	ks	1,000	328,571		328,571
35	K	7666211012	M+D Exteriérové plastové okno, otvára- vsklopné, rozmerov 1150x1470mm, izolačné trojsklo, Ug=0,6, vrátane kovania, int. a ext. parapetov, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. O12	ks	1,000	323,810		323,810
36	K	76662112D1	M+D Exteriérové dvere jednokrídlové rozmerov 900x1990mm, plná výplň - PU mín.hr.60mm, otváravé, vrátane kovania, zárubne, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. D1	ks	3,000	771,429		2 314,286
37	K	76662112D2	M+D Exteriérové dvere jednokrídlové rozmerov 900x1990mm, plná výplň - PU mín.hr.60mm, otváravé, vrátane kovania, zárubne, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. D2	ks	1,000	771,429		771,429
38	K	76662112D3	M+D Exteriérové dvere jednokrídlové rozmerov 800x1990mm, plná výplň - PU mín.hr.60mm, otváravé, vrátane kovania, zárubne, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. D3	ks	1,000	685,714		685,714
39	K	76662112D4	M+D Exteriérové dvere dvojkrídlové rozmerov 1300x1990mm, plná výplň - PU mín.hr.60mm, otváravé, vrátane kovania, zárubne, povrchovej úpravy, oplechovania a príslušenstva v zmysle PD - vid'. D4	ks	2,000	1 095,238		2 190,476
40	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	206,381		165,105

767 - Konštrukcie doplnkové kovové						0,000	1 733,142
41	K	767656220	Montáž vrát skladacích, osadzovaných do ocelevej konštrukcie, s plochou 6-9 m2, vrátane komplet príslušenstva	ks	1,000	285,714	285,714
42	M	5530000002	Priemyselná brána so zatepleným kridlom, rozmerov 2320x2600mm, vrátane motorového ovládania, povrchovej úpravy a komplet príslušenstva podľa PD vid'. B1	ks	1,000	1 428,571	1 428,571
43	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	17,143	18,857

784 - Dokončovacie práce - maľby						0,000	261,489
44	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	85,801	2,095	179,774
45	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	85,801	0,952	81,715

VP - Práce naviac

0,000

K						0,000
K						0,000
K						0,000
K						0,000
K						0,000

SVS s.r.o.
 Topoľčianska 9 01 Nitra
 IČO 7
 IČ DPH 75175

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 4 - Významná obnova priemyselnej stavby - Ostatné oprávnené náklady

JKSO:

Miesto: Zbehy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SVS Nitra, s.r.o.

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 35922737

IČO DPH: SK2021975175

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	34 695,62
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	34 695,62
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	34 695,62	6 939,12

Cena s DPH	v EUR	41 634,74
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 949 01 Nitra
IČO: 35922737
IČO DPH: SK2021975175

Dátum a podpis:

Pečiatka

SVS N **r.o.**
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO: 7
IČ DPH: 73175

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 4 - Významná obnova priemyselnej stavby - Ostatné oprávnené náklady

Miesto: Zbehy

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ: SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	34 695,62
HSV - Práce a dodávky HSV	9 348,98
1 - Zemné práce	1 592,73
5 - Komunikácie	577,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	853,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 907,74
99 - Presun hmôt HSV	1 417,97
PSV - Práce a dodávky PSV	21 060,93
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 808,82
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	10 190,48
764 - Konštrukcie klampiarske	3 949,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23,81
781 - Dokončovacie práce a obklady	5 087,98
M - Práce a dodávky M	4 285,71
VP - Práce navyš	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 695,62

SVS [redacted] s.r.o.
Topoľčianske 949 01 Nitra
IČO 2737
IČ DP 21975175

ROZPOČET

Stavba: Významná obnova priemyselnej stavby

Objekt: 4 - Významná obnova priemyselnej stavby - Ostatné oprávnené náklady

Miesto: Zbehý

Dátum: 8.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Rastislav Ingeli, PhD.

Zhotoviteľ: SVS Nitra, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 695,624

HSV - Práce a dodávky HSV

9 348,981

1 - Zemné práce

1 592,727

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm (odvodnenie dažďovej vody od muriva), -0,22500t	m2	46,326	19,048	882,400
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (odvodnenie dažďovej vody od muriva)	m3	16,214	23,810	386,048
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 (odvodnenie dažďovej vody od muriva)	m3	16,214	5,714	92,651
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m (odvodnenie dažďovej vody od muriva)	m3	32,428	2,857	92,651
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 (odvodnenie dažďovej vody od muriva)	m3	16,214	6,667	108,093
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených (odvodnenie dažďovej vody od muriva)	m3	16,214	0,952	15,442
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (odvodnenie dažďovej vody od muriva)	m3	16,214	0,952	15,442

5 - Komunikácie

0,000

577,024

8	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	104,228	0,952	99,265
9	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová 200g/m2	m2	119,862	0,857	102,739
10	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	46,326	8,095	375,020

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

853,519

11	K	631313661	Nadbetónovaný betónový chodník z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,633	119,048	551,548
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

SVS Nitra, s.r.o.
Topoľčianska 9 01 Nitra
IČO: 37
IČ DPH: S 75175

12	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,234	1 290,476		301,971
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

4 907,740

13	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	117,402	6,667		782,680
14	M	5921954660	Obrubník parkový, 100x20x5 cm, sivý	ks	119,000	2,667		317,333
15	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,468	85,714		125,829
16	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 240,047	2,381		2 952,493
17	K	968072875	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	11,089	4,762		52,805
18	K	968072876	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	5,076	3,810		19,337
19	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,042	8,095		89,388
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,042	11,429		126,194
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 11km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	t	110,420	0,476		52,581
22	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,042	7,619		84,130
23	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44,168	0,952		42,065
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,042	23,810		262,905

99 - Presun hmôt HSV

0,000

1 417,971

25	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,629	28,571		1 417,971
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

21 060,929

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

1 808,823

26	K	711212051	M+D Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota zvislá - súčasť sanácie (asfaltová tekutá hydroizolácia)	m2	62,812	19,048		1 196,419
27	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	108,494	1,905		206,655
28	M	6288000640	Nopová fólia proti zemnej vlhkosti	m2	149,722	2,381		356,481
29	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	17,596		49,268

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,000

10 190,477

30	K	998731102R	M+D Ústredné vykurovanie - Plynový kondenzačný kotol s komplet príslušenstvom do 50kW	súb	1,000	6 571,429		6 571,429
31	K	998731102X	M+D TÚV - Solárna zostava so zásobníkom TÚV do 250 litrov	súb	1,000	3 619,048		3 619,048

764 - Konštrukcie klampiarske						0,000	3 949,836
32	K	764352227	Žlaby z poplastovaného plechu hr.0,7mm, pododkvaľové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane kotvenia, povrchovej úpravy a príslušenstva v zmysle PD - vid'. K21	m	86,000	21,905	1 883,810
33	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvaľových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	86,000	0,952	81,905
34	K	764359213	Kotlík kónický z poplastovaného plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	8,000	20,952	167,619
35	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	0,952	7,619
36	K	764454255	M+D Zvodové rúry z poplastovaného plechu hr.0,7mm, kruhové priemer 150 mm, vrátane kotvenia, povrchovej úpravy a potrebného príslušenstva podľa PD - vid'. K20	m	70,000	23,810	1 666,667
37	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	70,000	0,952	66,667
38	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,950	38,743	75,549

767 - Konštrukcie doplnkové kovové						0,000	23,810
39	K	767330841	Demontáž balkónovej markízy uchytenej na stenu šírky do 3000 mm -0,02170t	ks	1,000	23,810	23,810

781 - Dokončovacie práce a obklady						0,000	5 087,983
40	K	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty s armovacou sieťovinou	m2	103,207	28,571	2 948,771
41	M	5976510001	Tehlové obkladové murivo - podľa špecifikácie investora	m2	106,303	19,048	2 024,819
42	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	49,736	114,393

M - Práce a dodávky M						0,000	4 285,714
43	K	M2	M+D Bleskozvod predsađený pred fasádu, vrátane komplet príslušenstva a súvisiacich prác	súb	1,000	4 285,714	4 285,714

VP - Práce navyiac						0,000	0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

SVS
Topoľčianska
IČO
IČ DPH

s.r.o.
90 01 Nitra
37
975175